



ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΡΓΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΘΕΣΗ: ΓΛΥΦΑΔΑ, Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Μελέτης: 156/2023

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδος (€)	Δαπάνη (€)
1	Λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Γλυφάδας – Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης (Περιλαμβ. Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)	1	Κατ' αποκοπή	23.761.467,89 €	23.761.467,89 €
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				23.761.467,89 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%				2.138.532,11 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α				25.900.000,00 €
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ				42.372,88 €
	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (18%)				7.627,12 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ				50.000,00 €
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ				50.000,00 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β				26.000.000,00 €
	Φ.Π.Α 24%				6.240.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ				32.240.000,00 €

Συντάχθηκε

Γλυφάδα, 20.10.2023

Ευάγγελος Μαργαρίτης
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Γιώργος Παπαδούδης
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Θεωρήθηκε

Γλυφάδα, 20.10.2023

Κυριακή Κάννα
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αν. Διευθύντρια ΤΥΔΓ

