

μ
μ.

, 19/06/2020
: 15683/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 15683
Ημ/νία: 19/6/2020

Τίτλος έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Περιφέρεια Αττικής
2. Δήμος Γλυφάδας

ΑΘΗΝΑ - 9/6/ 2020





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»


Στην Αθήνα σήμερα 9-6-2020 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Πατούλη Γεώργιο.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Γλυφάδας» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στη Γλυφάδα, Άλσους 15 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Παπανικολάου Γεώργιο.

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει






6. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

και έχοντας υπόψη:

1. Τα με αριθμό 35971/5-12-2018 και 9797/21-3-2019 έγγραφα του Δήμου με τα οποία υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής η μελέτη και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το ανωτέρω έργο.
2. Τη με αριθμό 56/2019 (ΑΔΑ:ΩΛ6ΩΩ91-ΑΒΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα κατασκευής του έργου και η μελέτη του ανωτέρω έργου.
3. Τη με αριθμό 347/2018 (ΑΔΑ:6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 και στην οποία περιλαμβάνεται το ανωτέρω έργο.
4. Τη με αριθμό 349/2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου
5. Την με αριθμό 328/2019 (ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020.
6. Την με αριθμό 329/2019 ο.ε. (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020 και προβλέφθηκε η σχετική πίστωση για τη χρηματοδότηση του έργου (ΚΑΕ 9777.04.030).




- 
7. Τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 050412315001.
 8. Τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 050411125001.
 9. Τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 050411744001 και 050411744002.
 10. Τη με αριθμό 280/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: 7ΧΥΔ7Λ7-ΗΧΩ)
 11. Τη με αριθμό 175/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: 6Ν8ΖΩ91-Ι2Δ)
 12. Τη με αριθμό 036/2020 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 13. Τη με αρ. πρωτ. (ΑΔΑ: 6ΙΔ47Λ7-ΝΓΕ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Περιφέρειας Αττικής.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων» από το Δήμο Γλυφάδας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
2. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα αναμένεται να ωφεληθούν όσοι ασχολούνται με αθλήματα σε υπαίθριους χώρους (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις), αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αθλούμενοι στην κολύμβηση, καθώς και τα ΑμΕΑ, οι ανάγκες των οποίων θα καλυφθούν με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται από τη λειτουργία του έργου.
3. Το έργο περιγράφεται στην με αριθμό 10/2018 τεχνική μελέτη του Δήμου Γλυφάδας που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με την με αριθμό 56/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.





Με το έργο προβλέπεται να υλοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες επισκευής του κτιρίου που βρίσκεται στο 1^ο Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας, όπου θα λειτουργήσουν σύγχρονα αποδυτήρια, γραφεία συλλόγων, καθώς και WC ΑμΕΑ. Θα αποκατασταθούν οι φθορές στο κτίριο του Κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Γλυφάδας σε δομικά στοιχεία, αλλά και στον μηχανολογικό εξοπλισμό του. Θα γίνουν εργασίες συντήρησης μικρής κλίμακας στο κλειστό γήπεδο "Όδυσσέας Παπαδόπουλος" και θα ανακατασκευασθούν δέκα (10) υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ και τένις με νέα επίστρωση ελαστικού ακρυλικού αθλητικού τάπητα σε υφιστάμενους χώρους άθλησης του Δήμου.

Ειδικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν ανά αθλητική εγκατάσταση παρατίθενται στη Τεχνική έκθεση της μελέτης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης (Παράρτημα Ι).

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ




Το έργο θα εκτελεστεί στους παρακάτω χώρους:

- α) στο κτίριο αποδυτηρίων του 1^{ου} Δημοτικού Γηπέδου Γλυφάδας επί της οδού Αλ. Παναγούλη
- β) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Γλυφάδας που βρίσκονται στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Πανδώρας, Φοίβης, Κύπρου και Αγγ. Μεταξά.
- γ) στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ "Όδυσσέας Παπαδόπουλος" επί της οδού Αλ. Παναγούλη
- δ) στα υπαίθρια γήπεδα τένις και μπάσκετ "Ευρυάλης" επί των οδών Σοφ. Βέμπο και Παλμύρα, Πλ. Αντ. Τρίτση (2^ο Δημοτικό Γυμναστήριο).
- ε) στα υπαίθρια γήπεδα τένις και μπάσκετ "Αιξωνής" επί των οδών Γούναρη, Δερβενακίων και Ευγενίδη (5^ο Δημοτικό Γυμναστήριο).

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000,00) ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής με (ΚΑΕ 9777.04.030).



3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.

4. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Δήμου Γλυφάδας.

5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Γλυφάδας και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Γλυφάδας των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Γλυφάδας αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρηση του έργου, με δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία



των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.


ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

A. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :

- Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των 810.000,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .
- Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

B. Ο Δήμος Γλυφάδας αναλαμβάνει:

- Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.
- Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του, σύμφωνα με το νόμο.
- Τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
- Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.
- Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.




- Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.
- Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωση της.
- Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.
- Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
- Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.
- Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.
- Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.
- Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο σύμφωνα με πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού. Η κατασκευή της εν λόγω πινακίδας αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.
- Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1. Ο Δήμος Γλυφάδας είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζόμενων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης





είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Γλυφάδας ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

3. Ο Δήμος Γλυφάδας είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

4. Ο Δήμος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το



Περιφερειακό Συμβούλιο, β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Γλυφάδας με τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης


γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της.

6 Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου ή στα γραφεία της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' (Attica Region) and 'ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ' (Council). The signature is a stylized, cursive script.

τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει

8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως.



ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ο Δημοτικό Γήπεδο Γλυφάδας (γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, κτίριο) και στο Κλειστό Γυμναστήριο "Οδυσσέας Παπαδόπουλος" που βρίσκονται στην οδό Αλ. Παναγούλη, στο ΔΑΚ Γλυφάδας (Κλειστό Κολυμβητήριο, Κλειστό Μπάσκετ, τένις) που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Φοίβης, Κύπρου, Πανδώρας και Δημ. Αγγ. Μεταξά, στα υπαίθρια γήπεδα της Ευρυάλης που βρίσκονται στην συμβολή των οδών Σ. Βέμπο, Β. Τσιτσάνη και Παλμύρας και στα υπαίθρια γήπεδα της Αιζωνής που βρίσκονται στην συμβολή των οδών Δημ. Γούναρη & Δερβενακίων.

Στην παρούσα φάση, τα προαναφερόμενα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ και τένις υπολειτουργούν με φθαρμένα ασφαλτικά δάπεδα, με παλιές υποδομές και φθαρμένες περιφράξεις, που καθιστούν δύσκολη την άθληση και ταυτόχρονα αναγκαία την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό την αναβάθμιση των αθλητικών αυτών εγκαταστάσεων, καθώς και την ασφάλεια των χρηστών και των επισκεπτών.

Τα κτίρια του ΔΑΚ Γλυφάδας με έτος κατασκευής το 1969 μετά την πάροδο 50 ετών, απαιτούν εντατικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών λόγω παλαιότητας, αλλά κυρίως λόγω διαβρώσεων από το χλώριο της πισίνας και τις υγρασίες. Απαιτούνται εκτεταμένες επισκευές της κτιριακής υποδομής, συντήρηση αλλά και νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, ακόμη και τοποθέτηση μπαρών πανικού για την αναβάθμιση θυρών εξόδου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να απομακρυνθούν τα διαβρωμένα από άλατα κουφώματα στον χώρο της πισίνας και να αντικατασταθούν με νέα κουφώματα αλουμινίου με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες στο ίδιο άνοιγμα και χρώμα.

Θα συντηρηθούν κατάλληλα οι αεραγωγοί και θα αντικατασταθεί το μοτέρ απαγωγής αέρα προκειμένου να τεθεί, εκ νέου, σε λειτουργία ο εξαερισμός του κτιρίου και να μειωθούν οι υγρασιές και διαβρώσεις του χώρου. Επίσης θα ενισχυθεί η στήριξη της ψευδοροφής με νέες κοιλοδοκούς καθώς υπάρχουν εμφανείς χρόνιες οξειδώσεις από την υγρασία, ενώ θα αποκατασταθούν με κατάλληλα υλικά οι τοπικές βλάβες των υποστυλωμάτων του κτιρίου. Προβλέπεται η αντικατάσταση των πλακιδίων δαπέδου περιμετρικά της πισίνας με νέα αντιολισθητικής επιφάνειας, καθώς και η τοποθέτηση δύο αγωνιστικών σανίδων καταδύσεων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																																							
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																																							
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																																							
Κατακύρωση - Υπογραφή εργαλαβικής σύμβασης																																							
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περάσεως - Διοικητική Παραλαβή																																							
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																																							
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																																							
Οριστική παραλαβή																																							
Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής																																							



σύμφωνα με τις προδιαγραφές της της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (FINA) και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ).

Το κτίριο εκτός του αγωνιστικού χώρου στο 1ο Δημοτικό Γήπεδο επί της οδού Αλ. Παναγούλη και οι λοιπές υπαίθριες εγκαταστάσεις σε αυτό, λόγω παλαιότητας και βλαβών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις επαρκούς λειτουργίας. Στο κτίριο πρέπει να υλοποιηθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις προκειμένου να περιλαμβάνει, γραφείο προπονητή, αποδυτήρια, w.c., w.c. κοινού, w.c. ΑμεΑ, ιατρείο, αποθήκες, και λοιπούς χώρους. Η υφιστάμενη κατάσταση του εν λόγω κτίσματος είναι άσχημη, λόγω παλαιότητας, βανδαλισμών, κλοπών και ανεπαρκούς συντήρησης.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο "Οδυσσέας Παπαδόπουλος" είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν βλάβες υγρασιμότητας και τοπικές επισκευές φθορών του κτιρίου. Τέλος, με την παρούσα μελέτη θα ανακατασκευασθεί ο ακρυλικός αθλητικός τάπητας σε δέκα (10) εξωτερικά γηπέδα μπάσκετ και τένις, τα οποία έπειτα από πολυετή χρήση και έκθεση στις περιβαλλοντικές συνθήκες καθίστανται ακατάλληλα, ενώ παρατηρούνται συχνοί τραυματισμοί των αθλούμενων σε αυτά.

Συγκεκριμένα η μελέτη προβλέπει να εκτελεστούν ανά αθλητική εγκατάσταση οι παρακάτω εργασίες:

1^ο Δημοτικό Γήπεδο Γλυφάδας (γήπεδο ποδοσφαίρου, γηπέδα μπάσκετ, κτίριο αποδυτηρίων)

A. Οικοδομικές Εργασίες:

- Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου (πόρτες – παράθυρα)
- Τοποθέτηση πλαισίων με σίτες στους φεγγίτες των αποδυτηρίων και των υγρών χώρων
- Αντικατάσταση ειδών υγιεινής
- Αντικατάσταση δαπέδων αποδυτηρίων και υγρών χώρων με νέα αντιολισθηρά πλακίδια
- Δημιουργία WC ΑμεΑ, σύγχρονων χώρων αποδυτηρίων, και χώρων υγιεινής (ντουζ, WC)
- Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου
- Τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις κερκίδες
- Επισκευές και βελτιώσεις των περιφράξεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας
- Ανακατασκευή ακρυλικού αθλητικού τάπητα εξωτερικών γηπέδων
- Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδων – χώρων στάθμευσης

B. Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες:

- Εγκατάσταση Κλιματιστικών
- Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων
- Εκτεταμένη ηλεκτρολογική και υδραυλική αναβάθμιση κτιρίου
- Εγκατάσταση νέων προβολέων εξοικονόμησης ενέργειας LED
- Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων



ΔΑΚ Γλυφάδας (Κολυμβητήριο, Κλειστό Μπάσκετ, υπαίθριο τένις)

A. Οικοδομικές Εργασίες:

- Αντικατάσταση διαβρωμένων από άλατα υαλοπινάκων
- Αντικατάσταση ειδών υγιεινής
- Επιστρώσεις με νέα αντιολισθηρά πλακίδια δαπέδου (περιμετρικά πισίνας – αποδυτήρια)
- Επισκευή αποσαθρωμένων επιφανειών σκυροδέματος στα υποστηλώματα
- Ενίσχυση περιμετρικού διαβρωμένου μεταλλικού σκελετού στήριξης ψευδοροφής
- Τοποθέτηση δύο (2) σανίδων καταδύσεων
- Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου
- Ανακατασκευή ακρυλικού αθλητικού τάπητα εξωτερικών γηπέδων
- Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδων – χώρων στάθμευσης

B. Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες:

- Καθαρισμός και απολύμανση αεραγωγών εξαερισμού
- Εγκατάσταση νέου μοτέρ προσαγωγής αέρος
- Εγκατάσταση νέων προβολέων εξοικονόμησης ενέργειας LED
- Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων

Δημοτικό Γυμναστήριο “Οδυσσέας Παπαδόπουλος”

- Αντικατάσταση ρηγματωμένων γυψοσανίδων
- Θερμική μόνωση σωληνώσεων μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Υπαίθρια Γήπεδα Μπάσκετ Ευρυάλης

A. Οικοδομικές Εργασίες:

- Ανακατασκευή ακρυλικού αθλητικού τάπητα εξωτερικών γηπέδων
- Κατασκευή ασφαλτοτάπητα και ακρυλικού τάπητα νέου γηπέδου καλαθοσφαίρισης
- Εγκατάσταση στυλοβατών, ταμπλό κλπ εξοπλισμός νέου γηπέδου καλαθοσφαίρισης
- Επισκευές και βελτιώσεις των περιφράξεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας
- Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδων – χώρων στάθμευσης

B. Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες:

- Εγκατάσταση νέου πύλα
- Εγκατάσταση ιστών φωτισμού νέου γηπέδου καλαθοσφαίρισης
- Εγκατάσταση νέων προβολέων εξοικονόμησης ενέργειας LED

Υπαίθρια Γήπεδα Μπάσκετ Αιξωνής

A. Οικοδομικές Εργασίες:

- Ανακατασκευή ακρυλικού αθλητικού τάπητα εξωτερικών γηπέδων
- Επισκευές και βελτιώσεις των περιφράξεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας
- Εγκατάσταση νέων προβολέων εξοικονόμησης ενέργειας LED



Πολλές από τις προαναφερόμενες εργασίες αφορούν την αποκατάσταση βλαβών, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υγρομόνωσης, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και αφορούν συνέπειες της φθοράς λόγω της πολυετούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Για αυτό το έργο η προμέτρηση ορισμένων εργασιών είναι δύσκολη καθώς πρόκειται για επισκευές, βελτιώσεις και η αποκατάσταση των όποιων ζημιών θα διαπιστωθούν κατά την υλοποίησή τους.

Οι τιμές μονάδας για κάθε εργασία στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, προέρχονται από τα ενιαία τιμολόγια δημοσίων έργων, ενώ για όσες δεν περιλαμβάνονται σε αυτά, εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Με την υλοποίηση του έργου θα καλυφθούν οι ελλείψεις και να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον που θα συνεισφέρει θετικά και θα προάγει τον αθλητισμό.

Ο παρών προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνη ποσού 653.225,81 € ενώ με την επιβολή του 24% Φ.Π.Α., ποσού 156.774,19 € η συνολική απαιτούμενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 810.000,00 €. Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 και στον προϋπολογισμό του ίδιου έτους με Κ. Α. 1573260004, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», ενώ η χρηματοδότησή του θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9777.04.030) και θα εκτελεσθεί δια δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γλυφάδα, 29 / 01 / 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

η υπάλληλος του Τμήματος
Οικοδομικών Έργων

Μαριάνθη Δουρούδη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Γεώργιος Παπαδούδης
ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κυριακή Κάννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 32,00 X 19,00 = 608,00 Μ²

Γενικά.

Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τυπικού εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) είναι οι εξής:

1. Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας της Π.Τ.Π.0155 του Υ.Δ.Ε. πάχους 10 εκ. η κάθε μία τελείως συμπυκνωμένη πάνω στην διαμορφωμένη σκάφη.
2. Κατασκευή ασφαλτικής επάλειψης (προεπάλειψης) με ασφαλτικό διάλυμα της Π.Τ.Π. Α 201, τύπου ΜΕ-0.
3. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης που θα αποτελεί και την τελική στρώση του γηπέδου με κλίση όπως προβλέπει η μελέτη και με επιφάνειες τελείως επίπεδες.

Σημειώνεται ότι οι κλίσεις των υποκείμενων στρώσεων και της σκάφης ακολουθούν τις αντίστοιχες επιφανειακές.

Συνιστάται η τελική επιφάνεια του γηπέδου να είναι αμφικλινής με κλίση 5% και με κορυφαία ακμή τον κατά μήκος άξονα του γηπέδου.

Περίπτωση κατασκευής τελικής στρώσης με πλαστικό τάπητα

Κατασκευάζεται πάνω σε ασφαλτικό τάπητα τύπου Γ ή Δ στρώση κυκλοφορίας της Π.Τ.Π. Α265 του Υ.Δ.Ε. Μετά την κατασκευή του ασφαλτικού τάπητα διαστρώνεται χυτός ελαστικός συνθετικός τάπητας (π.χ. τύπου SPORTSOL) σε συνολικό πάχος 1, 6-2 χιλιάδες.

Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής:

1. Καθαρισμός της επιφάνειας του ασφαλτικού τάπητα.
2. Εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας με μίγμα ασφαλτικού γαλακτώματος, αδρανούς απαλλαγμένου από άργιλο, τσιμέντο κ.λ.π.
3. Διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα πάχους 1,6-2 χιλ. από λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή και πλαστικά χρωματισμένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις έτσι ώστε να προκύψει μια ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρά κοκκώδη.


Ο ελαστικός τάπητας μπορεί να είναι προκατασκευασμένος σε λωρίδες πλάτους 1:60 έως 2.00 μ. Οι λωρίδες αυτές θα κολληθούν στο δάπεδο με ειδική κόλλα σε όλη την επιφάνειά τους, τα δε σημεία επαφής μεταξύ τους θα ενώνονται με θερμοσυγκόλληση.

Προδιαγραφές μπασκέτας

α) Πίνακας (ταμπλό).

Κατασκευάζεται είτε από σκληρό ξύλο με πάχος 3 εκ., είτε από πλαστικό διαφανές με πάχος 12 χιλ. Πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις και γραμμογράφηση όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο της Υπηρεσίας. Εάν το ταμπλό είναι από διαφανές υλικό, τότε όλες οι γραμμές θα είναι από άσπρο χρώμα. Εάν είναι από αδιαφανές υλικό θα χρωματίζεται ολόκληρο λευκό και οι γραμμές θα είναι μαύρες. Οι γραμμές του περιθωρίου καθώς και του κεντρικού ορθογώνιου θα είναι από το ίδιο χρώμα.

Οι πίνακες στη διάρκεια της χρήσης του γηπέδου θα είναι σταθεροί, τοποθετημένοι συμμετρικά πάνω στον κατά μήκος άξονα του γηπέδου, με το επίπεδό τους κατακόρυφο και παράλληλο προς τις τελικές γραμμές έτσι ώστε η πλευρά που βλέπει προς το κέντρο



του αγωνιστικού χώρου να απέχει 1,20μ. από την εσωτερική πλευρά της τελικής γραμμής. Η κατώτερη πλευρά τους πρέπει να απέχει 2,75μ. από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.

β) Στηρίγματα του πίνακα.

Τα στηρίγματα που φθάνουν μέχρι την επιφάνεια του γηπέδου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,00 μ. από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραμμής. Θα πρέπει να είναι έντονα χρωματισμένα με χρώματα που να προκαλούν αντίθεση με το πίσω περιβάλλον και να είναι καλυμμένα μέχρι το ύψος των 2,20μ. με προστατευτικό αφρώδες ελαστικό περίβλημα το οποίο θα έχει επίσης έντονο χρώμα, ώστε να διακρίνονται εύκολα και να αποφεύγονται τραυματισμοί.

γ) Τα καλάθια.

Το κάθε καλάθι αποτελείται από ένα στεφάνι και ένα δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να είναι φτιαγμένο από σίδηρο σε χρώμα πορτοκαλί. Στο κάτω μέρος του στεφανιού μπορούν να υπάρχουν μικρά μεταλλικά δαχτυλίδια για να κρέμεται το δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένο οριζόντια και σταθερά πάνω στο ταμπλό, σε ύψος 3,05μ. από το γήπεδο (η πάνω περασιά του) και σε ίση απόσταση από τα άκρα του πίνακα. Η απόσταση της εσωτερικής πλευράς του στεφανιού από τον πίνακα πρέπει να είναι 15 εκ. Τα δίχτυα πρέπει να είναι φτιαγμένα από άσπρο κορδόνι και κρεμασμένα σε κάθε στεφάνι.

Θα πρέπει να έχουν ύψος 40 εκ. και να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακόπτεται στιγμιαία η ορμή της μπάλας όταν περνά από το καλάθι.

Γλυφάδα, 29 / 01 / 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

η υπάλληλος του Τμήματος
Οικοδομικών Έργων

Μαριάνθη Δουρούδη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κυριακή Κάννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

