

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	<u>1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>	<u>257,60</u>
2	<u>2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>	<u>31.185,08</u>
3	<u>3. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</u>	<u>11.745,10</u>
4	<u>4. ΔΙΑΦΟΡΑ</u>	<u>752,30</u>
	Εργασίες Προϋπολογισμού	43.940,08
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.909,21
	Σύνολο	51.849,29
	Απρόβλεπτα 15%	7.777,39
	Σύνολο	59.626,68
	Αναθεωρηση	373,32
	Σύνολο	60.000,00
	Φ.Π.Α. 24%	14.400,00
	Γενικό Σύνολο	74.400,00

ΓΛΥΦΑΔΑ __15/_3_/2019
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΟΓΚΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΓΛΥΦΑΔΑ __15/_3_/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ